PROJEKT UMOWY

Zatacznik nr 9 do SIWZ

Umowa

zawarta w dniu ....... roku pomiedzy:

Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarostawa 11,48-300 Nysa, w imieniu ktorego dziata:

nr identyfikacyjny NIP: 7531334447 zwang dalej ,Zamawiajagcym”
z jednej strony, a:

nr identyfikacyjny NIP: ...ccoooviiiiiiiiiiiie v zwanym dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

z drugiej strony.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnietego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdzniejszymi zmianami) przetargu
nieograniczonego nr 1/2014 na zadanie pn.:

~Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie”

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac:
CZESC I: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie od strony
ul. Grodzkiej
CZESC II: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie od strony
ul. Watowej
CZESC I1I: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie — lewa boczna
strona budynku od ul. Biskupa Jarostawa
zgodnie z:
- zakresem rzeczowym robot i ustaleniami zawartymi w SIWZ i jej zatacznikach,
- ofertg przetargowsg,
- uzgodnieniami z Zamawiajacym i Opolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

- zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi



i normami.
Szczegodtowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze.
Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materiatdbw o odpowiednich parametrach
jakosciowych i wytrzymatoSciowych, posiadajacych aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodnosci z aktualnymi
badaniami - wymagane odrebnymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego i przepisami
wykonawczymi.
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze:
a) dokonat wizji lokalnej,
b) akceptuje istotne dla Zamawiajacego postanowienia zawarte w SIWZ i zataczonych do niej
dokumentach.
§2
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien:
CZESC I: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie od strony ul.
Grodzkiej — do 30.09.2014r.
CZESC 1I: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie od strony ul.
Watowej — do 30.09.2014r.
CZESC 11I: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie — lewa boczna
strona budynku od ul. Biskupa Jarostawa — do 30.09.2014r.

§3

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy po jego otrzymaniu.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami.

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc:

a) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcqa
w celu dostosowania go do wysokosci Srodkow finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,

b) wstrzymania robdt stosownie do zalecen Panstwowego Nadzoru Budowlanego lub Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

c) skrdcenie czasu realizacji przedmiotu umowy w porozumieniu z Wykonawca.



1.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

Przejecie terenu robdt od Inwestora Zastepczego przy udziale Zamawiajacego,
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt,

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego
certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu,

Zapewnienie na whasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

Jako wytwarzajacy odpady - przestrzeganie przepisébw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
Z pdzniejszymi zmianami), powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie
stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p. poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

Terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw,

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzern w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

Zapewnienie nadzoru kierownika budowy na budowie — kierownik budowy powinien by¢
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15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

dyspozycyjny na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Opolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow i inspektora nadzoru; obecnos$¢ kierownika budowy na budowie
min 3 razy w tygodniu,

Opracowanie projektu organizacji ruchu,

Przeprowadzenia badan konserwatorskich na elewacji,

Uzupetnienie badan stratygraficznych,

Opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich i kolorystyki na obiekcie i zatwierdzenie
tej dokumentacji u Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

Uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich elewacji
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Nysie,

Uzyskanie pozytywnego stanowiska Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
co do wykonanych prac — protokét odbioru robot przy zabytku podpisany przez
przedstawicieli Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw bez uwag,
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji,

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofncowego kompletu protokotdw niezbednych
przy odbiorze,

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.,

Zapewnienie we wtasnym zakresie niezbednych medidw,

Informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku, zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na koszt wiasny,

Bezzwiloczne wykonanie robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczerstwo lub

zabezpieczenie przed awaria.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
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osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
przetargowej.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do prowadzenia badan konserwatorskich i opracowania
programu prac konserwatorskich osoby wskazane w ofercie przetargowej.

Zmiana ktorejkolwiek z osodb, o ktdérych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osdéb
beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz innych
wynikajacych z prawa budowlanego dokumentdw.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
§5

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa
w § 1 wynosi:
CZESC I: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie

od strony ul. Grodzkiej

netto: ..o z

(stowni€: ..ococvveeiieeee, zt netto)

stawka podatku VAT: ........... %, kwota podatku VAT: .............. z
(SHOWNIE: oo )

warto$€ brutto: ... #

(stowni€: ...cocvveevieeeeee, zt brutto)

CzESC II: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie

od strony ul. Watowej

netto: ..o z

(stowni€: ..coocvvveiieeeee, zt netto)

stawka podatku VAT: ........... %, kwota podatku VAT: .............. z
(SIOWNIE: oo )

warto$€ brutto: ... #

(stowni€: ...cocvveevieieee e, zt brutto)



10.

11.

CzESC III: Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie

— lewa boczna strona budynku od ul. Biskupa Jarostawa

netto: ... zt

(stowni€: ...cooecveiiieeecee, zt netto)

stawka podatku VAT: .......... %, kwota podatku VAT: .............. zt
(StOWNI€: oo )

warto$€ brutto: ... i

(stowni€: ..ococvveeiiieee e, zt brutto)

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w § 5 ust 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie pomiedzy stronami niniejszej umowy za wykonane roboty nastepowac bedzie na
podstawie dwdch faktur: faktury czesciowej i faktury koncowej.

Protokoty czesciowego odbioru robodt sporzadzone beda przez Kierownika budowy na podstawie
faktycznie wykonanych robot oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca moze wystawi¢ jedng fakture czesciowg (do 80% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust 1) po zakonczeniu i odebraniu przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczonych elementéw robot opisanych w tabeli elementéow zgodnie
z zatgczonym do SIWZ przedmiarem.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
na podstawie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robdt, sporzadzonego przez
Kierownika budowy w oparciu o ustalony z inspektorem nadzoru wzdr. Wartos¢ faktury koncowej
nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do regulowania naleznosci przelewem na wskazane konto
WYKONAWEY: ..o w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury na: Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarostawa 11,48-300 Nysa,
NIP: 7531334447

Prawidlowo wystawiong fakture Wykonawca sktada wraz z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego i inspektora nadzoru wymaganymi dokumentami (m.in. protokét odbioru robét
czesciowy i koncowy odpowiednio) w siedzibie Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie bedzie podlegato rewaloryzacji lub renegocjacji
w trakcie i po realizacji niniejszego zamdwienia.

Zamawiajacy nie przewiduje zaptaty faktur za zakup materiatow.
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12.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu zamodwienia przez podwykonawcdw, Wykonawca
zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dowoddw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Przedlozenie Zamawiajgcemu
pisemnego oS$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcdw wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz o zrzeczeniu sie przez podwykonawcow

jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

§6

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robdt:

1) Odbiory czesciowe za wykonanie czesci robot.

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

3) Odbidr korcowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do dziennika budowy oraz telefonicznie informujac inspektora nadzoru.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego, co najmniej na 10 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu
umowy, ktory zostat okreslony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, wpis kierownika budowy w dziennik budowy o zakonczeniu robdt oraz
potwierdzenie przez inspektora nadzoru tego faktu.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) wymagang przepisami dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, badania stratygraficzne, program prac konserwatorskich i kolorystyki,
protokoty pomiaréw elektrycznych instalacji odgromowej, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zawiadamiajac o tym

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcow, przy pomocy

ktorych wykonat przedmiot zamdwienia.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
7



wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§7

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokonat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10% ceny oferty brutto tj. wptaci kwote ................. zZt (stownie:

........................ zt) lub ustanowi inny rodzaj zabezpieczenia przewidziany w ustawie z dnia

29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113/ poz. 759 z pdzniejszymi

zZmianami) najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia bedzie zatrzymane przez Zamawiajacego jako

czeSciowa rekompensata ewentualnych szkdd, powstatych z winy Wykonawcy wskutek

niewtasciwego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70 (siedemdziesiat) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamodwienia zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego pod
warunkiem nie wystapienia wad w przedmiocie umowy.

2) 30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji tj.: 36 miesiecy pod warunkiem
nie wystapienia wad w przedmiocie umowy.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych usterek w trakcie odbioru

wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w przypadkach:

a) przekroczenia termindw wykonania zamodwienia okreslonych w § 2 ust 2 w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosci
0,5% brutto za kazdy dzien zwioki, lub tych ktére ujawnity sie w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwtoki w ich usunieciu, liczac od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

c) wadliwego wykonywania robdt o ktdrym mowa w §9 ust 1 pkt 4 w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust 1,

d) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamodwienia z przyczyn zaleznych
od niego, niezaleznie od stopnia zaawansowania robdt, 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust 1,

e) zaniechania realizacji robét o ktorych mowa w §9 ust 1 pkt 3 w wysokosci 20 %
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wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust 1,

f) w przypadku nieterminowej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce
Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia Podwykonawcy za kazdy
dzien zwioki i zostanie potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i zostanie potracone
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i zostanie potrgcone
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie bedzie pokrywaé

poniesionej szkody wowczas strona, ktdra poniosta szkode moze dodatkowo dochodzi¢ swoich

zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw przez drugg strone.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki umowy w terminie

14 dni od daty wystapienia z takim zagdaniem przez drugq strone.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczconych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

§9

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) nastgpi ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) nastgpi wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniecha realizacji robdt, tj. w sposdb nieprzerwany nie bedzie ich realizowat
przez okres 15 dni lub dtuzej z przyczyn lezacych po jego stronie,

4) Wykonawca zacznie wykonywaé roboty wadliwie, razaco nieterminowo, niezgodnie
z SIWZ i projektem architektoniczno-budowlanym i poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robdt, lub razaco niedbale,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

a) jezeli Zamawiajacy nie zabezpieczy srodkow finansowych na realizacje zamowienia



Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, powinno nastapic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego w wypadkach opisanych w ust. 1,

Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen w zakresie zadania naprawienia szkody.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni udokumentowane kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. Termin zapfaty wynagrodzenia w umowie
z Podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Zamawiajagcy w terminie do 14 dni ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.
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10.

11.

12.

13.

Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piSmie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawcy z Podwykonawcami.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnienie przez Podwykonawcdw kolejnych wykonawcow.
Wykonawca jest bezwarunkowo zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktdrym zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
potracajac kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu dokumentdw zgodnie z §5 ust. 12
umowy potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom przed terminem
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy
nie zgtoszonego lub niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcow nie mogg przekroczyé
wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z oferty Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Nie dopuszcza sie przelewania wierzytelnoSci na osoby trzecie za wyjatkiem podwykonawcow,

ktorzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego.

§11

Okres gwarancji i rekojmi na jako$¢ roboét objetych niniejszg umowg wynosi 36 miesiecy od dnia

odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na jako$¢ wykonanych robdt wynikajacych

z niniejszej umowy i gwarantuje miedzy innymi ze:

a) wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
obiektu,

b) dostarczone i wbudowane materiaty objete sq 36 miesiecznym okresem gwarancji liczac od
dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub usunie awarie w catosci i na swdj koszt

niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia o tym fakcie; naprawa

obejmuje takze zakup nowych czesci i materiatow, jesli bedzie to niezbedne.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania zgtoszonej usterki lub innego uszkodzenia w ciagu

14 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac te usterke (awarie)
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we wiasnym zakresie, lecz kosztami z tego tytutu wynikltymi obcigzy Wykonawce.
5. Niezaleznie od uprawniei wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy moze zamiennie skorzysta¢
z uprawnien rekojmi wynikajacych z kodeksu cywilnego.

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§12
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ tylko na pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej

Zmiany.

§13
Strony umowy os$wiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraly sie rozstrzygna¢ we wiasnym
zakresie i dopiero, gdy nie bedzie to mozliwe sprawy sporne skierujg pod sad witasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajacego.

8§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa

Budowlanego i Prawa zaméwien publicznych.

§15
Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

§ 16

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§17
Dokumentami integralnie zwigzanymi z niniejszg umowa sa: specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia wraz z zatacznikami, materiaty przetargowe i oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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